

L GUMS

par ce u posma p r b ves b vprojekta izstr di un autoruzraudz bu

rg i, rg u pagasts, rg u novads

2017.gada 5. janv r

rg u novada pašvald ba, re istr cijas Nr. 90002214379, juridisk adrese: R gas iela 10, rg i, rg u pagasts, rg u novads, LV-4840, ko p rst v pašvald bas domes priekšs d t js **Guntars Velcis**, kas darbojas saska ar Nolikumu un likumu „Par pašvald b m”, turpm k tekst „**Pas t t js**”, no vienas puses un,

SIA “Global Project”, re istr cijas Nr. 40103524162, juridisk adrese: Biešu iela 5-2, R ga, LV-1004, turpm k tekst saukta – **Izpild t js**, t s valdes priekšs d t ja Haralda Rutkovska, kas r kojas pamatojoties uz Stat tiem , no otras puses, katrs atseviš i un abi kop turpm k tekst saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „ B vprojekta izstr de un autoruzraudz ba rg u novada pašvald bas ce am Gr vas-V r pas - Oškalna iela” (identifik cijas Nr. NP 2016/16) Eiropas Savien bas Eiropas Lauksaimniec bas fonda lauku att st bai (ELFLA) un Lauku att st bas programmas (LAP) pas kuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros rezult tiem, turpm k – Iepirkums, nosl dz š du l gumu, turpm k tekst saukts L gums:

1. L GUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pas t t js uzdod, un Izpild t js ap emas izstr d t b vprojektu rg u novada rg u pagasta ce a posma “Gr vas-V r pas - Oškalna iela” p r b vei, turpm k tekst Projekts, saska ar Iepirkuma 1.pielikumu „Tehnisk specifika”, turpm k - L guma 1.pielikums un Izpild t ja Tehnisk pied v juma kopiju pielikum .

1.2. Projekts j izstr d un j saska o atbilstoši B vniec bas likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Visp r gie b vnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoce u un ielu b vnoteikumi”, Latvijas B vnormat viem (LBN) un citiem normat vajiem aktiem, kas reglament un ir attiecin mi uz L gum noteikt Projekta izstr di.

1.3. Pas t t jam pašuma ties bas uz Projektu rodas ar br di, kad Puses vai to pilnvaroti p rst vji ir parakst juši attiec g Projekta pie emšanas – nodošanas aktu L guma 4.1.punkt noteiktaj k rt b .

1.4. Autoruzraudz bu Izpild t js ap emas veikt atbilstoši katram saska otajam Projektam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Visp r gie b vnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumiem Nr.633 „Autoce u un ielu b vnoteikumi” un citiem b vniec bu un autoruzraudz bu regul jošajiem normat vajiem aktiem.

2. L GUMCENA UN NOR INU K RT BA

2.1. Kop j l gumcena, ietverot visus ar L guma izpildi saist tos izdevumus, nodevas un piem rojamos nodok us, iz emot pievienot s v rt bas nodokli, ir **14812,00 EUR (etrpadsmit t kstoši asto i simti divpadsmit euro)**, kas sast v no l gumcenas bez pievienot s v rt bas nodok a par Projekta izstr di 12880,00 EUR (divpadsmit t kstoši asto i simti asto desmit euro) un autoruzraudz bu 1932,00 EUR (viens t kstotis devi i simti tr sdesmit divi euro), Izpild t ja pied v juma Finanšu pied v juma kopija pielikum ;

2.2. *Pievienot s v rt bas nodoklis (PVN) tiek apr in ts un maks ts saska ar Latvijas Republik sp k esošajiem normat vajiem aktiem.*

2.3. Samaksa par Projekta izstr di tiek ieskait ta Izpild t ja nor d taj bankas kont š d apm r un termi os:

2.3.1. 20% (divdesmit procentu) no Projekta izstr des l gumcenas, 30 (tr sdesmit)

dienu laikā no izstrādātā projekta minimālā sastāvā iesniegšanas akceptam b vvald ;

2.3.2. gal gais norīns par pienācīgi un kvalitatīvi izstrādātā projekta Pasūtītāja veiks 30 (trīsdesmit) kalendro dienu laikā pēc visu projektu šādas darbu izpildes, atbilstoši b vprojekta izstrādes izmaksām un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, samaksas pieprasījuma dokumentu saņemšanas.

2.4. Samaksa par b vprojekta autoruzraudzību tiks veikta, proporcionāli attiecīgajam nesabūtājam faktiski izpildītajam b vdarbu apjomam (Forma 2), attiecībā pret kopējo autoruzraudzības apjomu (100%) naudas izteiksmā. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam nesabūtājam tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajam nesabūtājam izpildītā b vdarbu apjoma attiecībā pret kopējo b vdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmā b vdarbu izpildes daļi. Visi maksājumi tiks veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no samaksas dokumentu iesniegšanas brīža pasūtītājam.

2.5. Ar Līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un samaksas dokumentos, jānorāda iepirkuma līguma datums, nosaukums.

2.6. Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bank izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un t maksājumu uzdevumu ir pieņemusi izpildei.

2.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētajam maksājuma.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

3.1. Izpildītājam jā sagatavo un jā nodod Pasūtītājam 4 (četrus) drukātus, rēģu novada b vvald akceptētus Projekta eksemplārus (1 eks. rēģu novada pašvaldības B vvaldei (sajumi cietos vākos, cauršiti, lapas sanumurtās), 1 eks. autoram, 2 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasājumi – dwg. faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos, 1 eks. – viss pdf failos; (*Faiļiem jā b t sakrātotiē datu nesāj t d secīb , k tehnisk dokument cija iesniegta papra versij*), 150 (viens simts piecdesmit) dienu laikā nolīguma noslēgšanas brīžā;

3.2. Izpildītājs ievieš starptermiņu un tajā noteikto pienākumu izpildi, kas ir 52 (piecdesmit dienas) kalendro dienas, kuru laikā saskaņošanai b vvaldījā iesniedz izstrādātā b vprojekta minimālā sastāvā .

3.3. Termiņš autoruzraudzības veikšanai – l dz konkrētib vobjekta nodošanai ekspluatcijā .

3.4. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kā arī starptermiņi un citi termiņi, kas noteikti Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. DARBA PIEĒMŠANA – NODOŠANA

4.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar B vprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvarotie pārstāvji pēc b vvaldījā noteikto projektu šādas nosacījumu izpildes, ko apliecina rēģu novada b vvaldes atzeme b vvaldījā .

4.2. Ja Projekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektu šādas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstošām sastādāktu un nosaka Projekta defektu novārdānas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņus un krtību, kuri nav garāki par 15 (piecpadsmit) kalendro dienu mēdiem. Defektu un nepilnību novārdānas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādāktu un parakstāktu defekta aktu.

4.3. Defekta aktā konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepārdātos

Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērtēs ar saviem spēkiem, materiāliem un uzdevumiem.

4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksimāli pasūtītājam Līguma paredzēto kaitējumu nodrošinās, ja trūkumu novēršana vai neizpildītā Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņus.

4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādos gadījumos ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atbilstoši izstrādātā Projekta Līgumcenas.

5. AUTORUZRAUDZĀS DARBU PĒMŠANA – NODOŠANA

5.1. Līguma izpildīšanai apliecinājumam novada būvvaldes komisijas būvniecības ekspertu grupas izpildītāja puses apliecinājumam Pušu parakstītajam pēmsanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītā galīgā pēmsanas - nodošanas aktu pēc pilnā visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pēmsanas-nodošanas akta saņemšanas parakstīt vai ar rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pēms darbus.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepēms darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai nav aizpildīti, vai ir nepienācīgi, vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīti autoruzraudzības žurnālos. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu.

5.3. Gadījumā, ja darbu nodošanas – pēmsanas laikā tiek konstatēts, ka darbi nav pabeigti vai to izpildē neatbilst Līguma noteikumiem, darbu pēmsana pārtraucama, un par to sastādīts atbilstošs akts. Izpildītājam aktā norādītā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, ja novērš trūkumus un atkrītīgi veic Līguma 5.1.punktā noteiktos darbus.

5.4. Ja Izpildītājs neuzskatījis autoruzraudzības pakalpojumu, Pasūtītājam jānoteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksimāli 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Projekta autoruzraudzības Līgumcenas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kopējās Līgumcenas. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no attiecīgā paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad Izpildītājs novērtis pakalpojuma izpildes trūkumu. Aprēķinātais Līgumsods Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līguma 2.3.2.punktā norādītā aizturētā maksājuma.

5.5. Ja Izpildītājs neuzskatījis autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad ar attiecīgā paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Projekta realizācijas uzsākšanu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības darbus un ir piekritis autoruzraudzības pienākumu pildīšanu nodot Pasūtītājam izvēlētam attiecīgā kvalifikācijas autoruzraudzīgam.

6. PUŠU SAISTĀS

6.1. Izpildītājs, izstrādājot Projektus, apņemas:

6.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņotāšanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

6.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgās spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentētā izstrādei izvirzītās prasības. Atkarībā no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras var būt rasties projektājam objektā pašsūtītājam dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

6.1.3. nekav joties brdin t Pas t t ju par neparedzamiem apstākjiem, kdi radušies p c L guma nosl gšanas no Izpild t ja neatkar gu apstāk u d , kas ietekm vai var ietekm t Projekta izstr di;

6.1.4. ja Projekta saska ošanas laik iesaišt s instit cijas l dz sniegt papildus paskaidrojumus, nor da uz k diem Projektu tr kumiem vai nepiln b m, tad Izpild t js sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava r ina nov rš visas konstat t s nepiln bas un nor d tos defektus, termi os, kas nav gar ki par konkr t darba izpildes termi u, kas atrun ts L gum ;

6.1.5. Izpild t js, rakstiski saska o jot ar Pas t t ju, Projekta izstr d drkst piesaišt t apakšuz m jus. Par Projekta izstr dei piesaišt to apakšuz m ju veikt darba kvalit ti un atbildst bu L guma un t pielikumumu nosac jumiem atbild Izpild t js;

6.1.6. ja b vdarbu iepirkuma proced ras laik , objektu apskat potenci lais b vdarbu veic js konstat nepiln bas vai tr kumus izstr d taj Projekt , Izpild t jam ir pien kums sniegt paskaidrojumus, k ar nov rst konstat t s nepiln bas un tr kumus, iesniedzot Pas t t jam tehnisko risin jumu 3 (tr s) darba dienu laik no attiec ga Pas t t ja piepras juma sa emšanas br ža.

6.2. Veicot autorizraudz bu, Izpild t js ap emas:

6.2.1. veikt autorizraudz bu atbilstoši rg u novada b vvald akcept tajam Projektam, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoce u un ielu b vnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Visp r gie b vnoteikumi” un citiem b vniec bu regul jošajiem normat vajiem aktiem;

6.2.2. Izpild t js ir atbild gs par to, lai L guma izpildes laik tam b tu sp k esošas licences, sertifik ti un civiltiesisk s atbild bas polise, kas ir nepieciešama autorizraudz bas veikšanai saska ar normat vajiem aktiem;

6.2.3. Izpild t jam ir pien kums b vdarbu gait savlaic gi p rbaud t objekta b v lietoto konstrukciju, tehnolo isko un citu iek rtu, b vizstr d jumu un materi lu atbildst bu Projektam un nepie aut neatbilstošu konstrukciju, tehnolo isko un citu iek rtu, b vizstr d jumu un materi lu iestr d šanu b v , ja tie nav pilnv rt gi aizst j ji b vprojekt paredz tajiem;

6.2.4. p rbaud t, vai ir atbilstoša Projekta un b vdarbu izpildes dokument cija;

6.2.5. nekav joties rakstiski inform t Pas t t ju, ja tiek konstat tas patva gas atk pes no Projekta vai, ja netiek iev rotas Latvijas normat vo aktu, tai skait b vnormat vu pras bas;

6.2.6. visas atk pes no Projekta fiks t autorizraudz bas žurn l ; attiec b uz atk p m no Projekta, kuras ir saska otas ar Izpild t ju, Izpild t js autorizraudz bas žurn l izdara saska ojuma atz mi;

6.2.7. pabeidzot objekta b vniec bu, autorizraudz bas žurn l izdar t atz mi par izpild to b vdarbu atbildst bu Projektam un ar Izpild t ju saska otaj m izmai m;

6.2.8. ierasties objekt ne v l k k n kamaj darba dien p c Pas t t ja rakstiska vai mutiska piepras juma sa emšanas;

6.2.9. bez papildus atl dz bas veikt izmai as Projekt , ja š du izmai u nepieciešam ba rodas sakar k du vai neatbilst bu Projekt ;

6.2.10. Izpild t jam ir citas ties bas un pien kumi, kuri ir noteikti sp k esošajos normat vajos aktos.

6.3. Pas t t js ap emas:

6.3.1. pie emt no Izpild t ja izstr d to un atbilstoši L guma nosac jumiem rg u novada b vvald saska oto Projektu, atbilstoši L gum noteiktajai pie emšanas k rt bai.

6.3.2. P c L gum noteikt Projekta izstr des un rg u novada b vvaldes akcepta sa emšanas samaks t Izpild t jam atl dz bu L gum noteiktaj k rt b un apm r ;

6.3.3. Pas t t jam ir ties bas L guma izpildes laik piepras t no Izpild t ja inform ciju par Projekta izstr des gaitu;

6.3.4. piemērojot Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumu, parakstot attiecīgās pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad rīgu novadā būs vārdējam vajadzīgi veikumi atzīmējamā projekta šādas nosacījumu izpildi;

6.3.5. norīkot tiesārs Izpildītāju par veiktajiem autoruzraudzības darbiem Līguma noteiktajās kārtībās;

6.3.6. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

7. APDROŠINĀŠANA

7.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstāšanas jeb iesniegšanas Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajās kārtībās noslēgt būvspeciālistu (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādīt oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības darbu laikā vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projekta šādas un būvdarbu laikā.

7.2. Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laikā pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas jeb iesniegšanas Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajās kārtībās noslēgt būvspeciālistu (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādīt oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības darbu laikā vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā.

7.3. Gadījumā, ja Līguma parakstāšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.1., 7.2. punkta prasībām, izņemot termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

7.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

7.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

8.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņā kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēti kāds no Līguma 3.1.punkta apakšpunktos noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

8.3. Ja iestājas Līguma 6.1.6.apakšpunktā norādītie apstākļi, un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no attiecīgā Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

8.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kādas būtu savlaicīgi izlabotas. Pretējā gadījumā. Izpildītājam jāsedz arī defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kādā dienā. Strādā gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzīt ekspertu vai ekspertu grupu - defektu cēloņa noteikšanai.

8.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmērā par katru gadījumu:

8.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam – par katru neiesniegto/prasbūm neatbilstošo dokumentu;

8.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kādas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildis uz Pasūtītāja būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmē būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarēšanas dienas) līgumā noslēgtā gšanai;

8.6. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējās līgumcenas.

8.7. Ja līgumsods netiek samaksāts 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtēšanas dienas, Pasūtītājs to ietur no Līguma 2.3.1. punktā paredzētā aizturētā maksājuma summas.

8.8. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīstāts līgumsods 10% apmērā no 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas.

9. NEPĒRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

9.1. Pušu atbildībā neietīst, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepērvaramas varas apstākļi (dabāstihija, plūdi, ražošānāvārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

9.2. Pusē, kurā saistību izpildēiestājies nepērvaramas varas apstākļi, par to rakstveidējzi otrāi Pusē, norādīt šos apstākļus, to iestāšanās laikā un iespējamo izbeigšānos nevēlākā 3 (trīju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

9.3. Pēc nepērvaramās varas apstākļu izbeigšānās Pusēs rakstiski vienojās par Līguma termiņu attiecīgū pāgarināšanu vai tē izbeigšānu. Ja nepērvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Pusēs rakstiskā paziņojumā līgums zaudē spēku.

10. STRĀDU IZSKATĒŠĀNAS KĀRTĪBA

10.1. Visus strādus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Pusēs mēģinās atrisināt sarunu un vienošānāsecē, sagatavojot un parakstot par to vienošānos. Ja strādus un domstārbās neizdodās atrisināt sarunu un vienošānāsecē, tad tie nododami izskatēšanāi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasbūm, izēmot Līguma 10.2.punktā noteiktos gadījumus.

10.2. Pušu domstārbās, kas rodas Projekta vai tē atsevišķū daļū kvalitētes un to atbilstābas Līgumā noteikumiem novērtēšanāi izēģirģū novādā Būvvalde.

11. LĪGUMA GROZĒŠĀNA

11.1. Ja pēc Līgumā noslēgtā gšānās datuma spēkā esošājos normatīvajos aktos tiek izdarēti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildētā veikē s darba izmaksas, un šādi

grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējās vienošanās, tiek grozīta līgumcena.

11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus, bet ne vairāk kā 20% no līgumcenas.

11.3. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses.

11.4. Līguma grozījumi izdarījami rakstveidā.

11.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līguma noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

11.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgi iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;

11.5.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

11.6. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. LĪGUMA LAUŠANA

12.1. Ja kāda no Pusēm ir pirkusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstu pastašturējumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ar min to brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt sīks nekā 10 (desmit) kalendrajā mēnesī, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līguma noteikto saistību izpildei, t.i., konstatēto pirkumu novēršanai. Ja brīdinājums norādītajā termiņā Līguma pirkumu netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstu pastašturējumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

12.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no kopējās līgumcenas.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja:

12.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksimālās cenas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzskatā tiesvedībā par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

12.3.2. Projekta dokumentācija Līguma noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

12.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% no kopējās līgumcenas;

12.3.4. Izpildītājs līguma noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

12.4. Ja Līgums tiek laužts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ.

12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma laušanā, ir jāatdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

13. PERSONĻI

13.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personu. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla veikto darbu atbilstību Līguma prasībām.

13.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.

13.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, pārskatīt informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā norāda pamatojums speciālistu nomaiņai, kā arī iesniedz dokumenti, kas apliecina nomaiņmo speciālistu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

13.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikties Izpildītāja personāla nomaiņu līguma izpildē iespējami laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienų laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodalījuma noteikumiem.

14. PĀRĻĪE NOTEIKUMI

14.1. Pusē vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantū, Autortiesību likuma 2.pantā sešdaļā, 15.pantā pirmā daļā un 16.pantā otrā daļā, bez atlīdzības atsavinā par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, datēt datiem. Ja pusē nevar vienoties par šo darbu izpildē Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

14.2. Ar Līguma izpildē saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rīkojumiem, norādīti iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, iepirkuma līguma datums.

14.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līguma noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

14.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildē un darbu, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Pusē. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

14.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

14.5.1. No Pasūtītāja pusē – Rīgas novada pašvaldības Ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis Brauns, tālrunis: 64871298, mob.20221105, e-pasts: labiekartosana@ergli.lv

14.5.2. No Izpildītāja pusē – SIA "Global Project" valdes priekšsēdētājs Haralds Rutkovskis, tālrunis: 26134910, e-pasts: haralds@globalproject.lv.

14.6. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

14.6.1. Pasūtītājs – Rīgas novada pašvaldība, Rīgas ielā 10, Rīga, Rīgas pagasts, Rīgas novads, LV-4840.

14.6.2. Izpildītājs – SIA "Global Project", Katlakalna ielā 10. līn. 1, Rīga, LV-1073.

14.7. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildē, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā attiecīgi 14.6.punktā norādītajās adresēs, un uzskatāma par saņemtu:

14.7.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumu par pasta sūtījuma iesniegšanu vai saņemšanu jānodrošina pastāvīgi (pasta zīmogs), šaubu

gadījumā šajā pierādījumā, kad šis jums nodots pasts. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pats nodots šim jūsu nav samēris, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;

14.7.2. ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tie nogādāti samējam;

14.7.3. ar faksa aparātu starpniecību ar atbilstošas samēšanas fakta apstiprinājuma;

14.7.4. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas samēšanas atskaites samēšanas brīdī. Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumnorādītajā adresē un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādu korespondences samēšanas grūtībām vai neiespējamību.

14.8. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir viens juridiskais spēks.

15. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZITI

PASŪTĪTĀJS:

Ērģu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90002214379

Adrese:

Rīgas ielā 10, Ērģi, Ērģu pagasts, Ērģu novads, LV-4840

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV39HABA0551034000143

Ērģu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

_____ G.Velcis

Z.V.

2017.gada ____ .janvāris

IZPILDĪTĀJS:

SIA "Global Project"

Reģ. Nr. 40103524162

Adrese:

Juridiskā : Biešu ielā 5-2, Rīga, LV-1004

Faktiskā : Katlakalna ielā 10 lit.1, Rīga, LV-1073

Banka: AS "PrivatBank"

Kods: PRTTLV22

Konts: LV29PRTT0260018350600

Valdes priekšsēdētājs

_____ H.Rutkovskis

Z.V.

2017.gada ____ .janvāris